



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DALCAHUE

**APRUEBA CONTRATO Y DESIGNA ITO FISCALIZADOR DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO INTEGRAL GIMNASIO FISCAL DALCAHUE" LICITACIÓN N° 3520-49-LP15**

**DECRETO EXENTO N°: 1.940**

**DALCAHUE**, 25 de Agosto de 2015.-

**VISTOS:** El contrato de fecha 19 de agosto del 2015; la boleta de garantía N° 457815 de fecha 19/08/2015 del banco BCI por un monto de \$32.154.605, la cual garantiza el fiel cumplimiento del contrato y correcta ejecución de la obra; el decreto exento N° 1.776 de fecha 04/08/2015 que adjudica la licitación; el informe de Propuesta Pública de fecha 28/07/2015; el Acta de Apertura de fecha 21/07/2015; la Ficha de Licitación N° 3520-49-LP15; el Decreto Exento N° 1.428 de fecha 17/06/2015 en donde se llama a Licitación, se aprueban los antecedentes de Licitación y se designa la Comisión receptora y evaluadora de propuesta; la Resolución Exenta N° 1.083 de fecha 26/05/2015 del Gobierno Regional en donde se aprueba la modificación del convenio de fecha 18/05/2015 firmado entre la Ilustre Municipalidad de Dalcahue y el Gobierno Regional de Los Lagos; la Ley N° 19.886 de Compras Públicas y Reglamento, la Resolución del Tribunal Electoral Regional, Causa Rol 618-12-P-A; los artículos 8, 12 inciso 4to., 56 y 66 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, texto refundido.

**DECRETO:**

**APRUEBESE:** El contrato de fecha 19 de agosto del 2015, suscrito entre la I. Municipalidad de Dalcahue y la Constructora Brigitte Acuña Beroiza E.I.R.L, Rut.: representante legal Sra. Brigitte Danae Acuña Beroiza, Rut. por un monto de \$643.092.101 (Seiscientos cuarenta y tres millones noventa y dos mil ciento un peso) IVA incluido y en un plazo de 196 días corridos a contar de la firma del acta entrega de terreno de la obra denominada "**Mejoramiento Integral Gimnasio Fiscal Dalcahue**".

**DESIGNESE:** A la Directora de Obras de la Ilustre Municipalidad de Dalcahue Sra. Regina Patricia Soto Nail como Inspector Técnico de la obra, o en su defecto a la Profesional de la Dirección de Obras Sra. Maricela Hermosilla Arriagada.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE, Y PUBLIQUESE EN EL PORTAL**

[www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl)



**CLARA INÉS VERA GONZÁLEZ**  
Secretaria Municipal  
DALCAHUE



**JUAN ALBERTO PÉREZ MUÑOZ**  
Alcalde de la Comuna  
DALCAHUE

**Distribución:**

- Secretaría Municipal
- Dirección de Administración y Finanzas
- Dirección de Obras
- Transparencia
- Gobierno Regional
- SECPLA

JAPM/CIVG/MAAB/RPSN/sga.



**CONTRATO**  
**"MEJORAMIENTO INTEGRAL GIMNASIO FISCAL DALCAHUE"**  
**ADQUISICION NÚMERO 3520-49-LP15**

En Dalcahue, a 19 días del mes de agosto del 2015, entre la Ilustre Municipalidad de Dalcahue, Rut N° [redacted] representada por su Alcalde Sr. **Juan Alberto Pérez Muñoz**, con domicilio en calle [redacted] de [redacted] y la Constructora Brigitte Acuña Beroiza E.I.R.L. Rut N° [redacted] representada legalmente por la Sra. Brigitte Danae Acuña Beroiza Rut: [redacted] con domicilio en los [redacted] se viene en contratar lo siguiente:

**PRIMERO:** La Ilustre Municipalidad Dalcahue, Mediante Decreto Exento N° 1.776 de fecha 04 de agosto del 2015 adjudica la Propuesta Pública denominada "**Mejoramiento Integral Gimnasio Fiscal Dalcahue**", a la Constructora Brigitte Acuña Beroiza E.I.R.L. Rut: N° [redacted] representada legalmente por la Sra. Brigitte Danae Acuña Beroiza Rut: [redacted]

**SEGUNDO:** El costo de la obra "**Mejoramiento Integral Gimnasio Fiscal Dalcahue**" asciende a la suma de **\$643.092.101** (Seiscientos cuarenta y tres millones noventa y dos mil ciento un peso) IVA incluido, aceptando el contratista ejecutar la obra por el sistema de suma alzada sin reajustes ni intereses de ninguna especie y expresado en pesos chilenos.

**TERCERO:** Al momento de suscribirse el presente documento, el contratista deberá presentar boleta de garantía o vale vista por un monto de **\$32.154.605** (Treinta y dos millones ciento cincuenta y cuatro mil seiscientos cinco pesos) con la glosa para garantizar el fiel cumplimiento del contrato y la correcta ejecución del proyecto "**Mejoramiento Integral Gimnasio Fiscal Dalcahue**" a favor del Gobierno Regional de Los Lagos.-

**CUARTO:** El plazo de ejecución de la obra será de **196** días corridos a contar de la fecha del Acto de entrega de terreno.

**QUINTO:** Se podrá otorgar aumento de plazo de acuerdo al punto **13** de las Bases Administrativas del proyecto.

**SEXTO:** Podrán existir modificaciones de contrato de acuerdo al punto **14** de las Bases administrativas del proyecto.

**SEPTIMO:** La cancelación de los servicios se efectuará en estados de pagos, mensuales de acuerdo al punto **18** de las Bases Administrativas del proyecto

**OCTAVO:** Podrán aplicarse Multas y sanciones de acuerdo a lo estipulado en el punto **19** de las Bases Administrativas del proyecto.

**NOVENO:** Se podrá dar término anticipado del contrato de acuerdo a lo estipulado en el punto **20** de las Bases Administrativas del proyecto.


**DECIMO:** Para todos los efectos que pudieran derivarse de este contrato, las partes vienen a constituir su domicilio dentro de la Comuna de Dalcahue.


**DECIMO PRIMERO:** Se deja constancia que la personería del Sr. Alcalde proviene de la Resolución del Tribunal Electoral Regional, Causa Rol 618-12-P-A; los artículos 105, 117 y siguientes de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, texto refundido.

**DECIMO SEGUNDO:** Formarán Parte integrante del presente contrato todos aquellos documentos que formaron parte íntegra de la licitación pública N° **3520-49-LP15**.

**DECIMO TERCERO:** La oferta económica del oferente, prevalecerá sobre el proyecto original y las bases administrativas.

**DECIMO CUARTO:** El presente documento se suscribe en cuatro ejemplares del mismo tenor y data, el cual deberá ser reducido a escritura pública, siendo estos gastos cargo de la Empresa, quedando 03 ejemplares en poder del Municipio y 01 en poder de la Empresa.

  
CONSTRUCCION BRIGITTE ACUÑA BEROIZA E.I.R.L.  
RUT: [redacted]  
REPRESENTANTE LEGAL  
BRIGITTE DANA ACUÑA BEROIZA  
RUT: [redacted]

  
JUAN ALBERTO PÉREZ MUÑOZ  
ALCALDE  
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE

JAPM/CIVG/RPSN/sga.

